

## Zmluva o dielo č. 8/2012

Uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.z. v platnom znení

### Čl. I. Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ:

**OBEC ROVŇANY**  
**985 24 ROVŇANY 98**

zástupca: starostka Cabanová Jana

osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných: Cabanová Jana

vo veciach technických: Cabanová Jana

IČO: 00648612

DIČ: 20211178830

bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. Lučenec

č. účtu: 6009245001/5600

#### 1.2. : Zhotoviteľ: Dušan Filipiak - ROFILPLAST

so sídlom Fučíková 628/21, 987 01 Poltár

zastúpený: Dušan Filipiak

osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných: Dušan Filipiak

vo veciach technických: Dušan Filipiak

IČO: 41 979 648

DIČ: 1031026139

IČ DPH: SK 1031026139

tel: 0905 464 743, 0918 623 320

bankové spojenie: VÚB Banka, pobočka Poltár

č. účtu: 2126693059/0200

## Čl. II. Predmet plnenia

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je: **Výmena vchodových dverí a okien**. Súčasťou dodaných prác budú aj montážne práce: demontáž dverí, dovoz, osadzovanie dverí do peny, murárske vysprávky, odvoz a likvidácia starých dverí.

Podľa ponuky č.1072012 – dvere

č. 1212012 - okná

## Čl. III. Čas plnenia

3.1. Začatie a ukončenie prác.

Dielo bude realizované nasledovne:

**Dodanie dverí a okien bude do 7 týždňov od zaplattenia 50% zálohy na účet zhotoviteľa.**

**Trvanie prác: 10 pracovných dní od začiatku realizácie diela**

3.2. Predĺženie lehoty výstavby – objednávateľ má právo na predĺženie lehoty výstavby v prípade, že:

A, sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,

B, nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky,

C, zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom,

D, sa vyskytnú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom. Súčasne zmluvné strany uzatvoria dodatkom k zmluve zmenu termínu ukončenia prác.

## Čl. IV. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena diela celkom:

Cena bez DPH 12 170,54 EUR

DPH 19%: 2 434,12 EUR

Cena spolu s DPH: : 14 604,66 EUR

SLOVOM: Štrnásťtisícšesťstoštyri 66 centov EUR

4.2. Zhotoviteľ predloží faktúru po ukončení vykonaných prác, písomnou formou. Vo faktúre je uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok.

Faktúru uhradí objednávateľ v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, budú mu účtované penále, za každý deň omeškania 0,05%.

Tovar je majetkom firmy ROFILPLAST do zaplattenia faktúry.



## Čl. VI. Závěrečné ustanovenia

- 6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 6.2. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6.3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
- 6.4. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov v zmluve za podmienok zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
- 6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili a túto zmluvu uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

### 6.6 Záruka

Dvere 60 mesiacov

Práca 24 mesiacov

V Poltári dňa: 02.08.2012

Za objednávateľa:

Starostka obce Cabanová Jana

*Cabanová*



V Poltári dňa: 2.08.2012

Za zhotoviteľa:

*Filipiak*

Dušan Filipiak  
**ROFILPLAST**  
Fučíkova 628/21, 987 01 Poltár  
IČO: 41979648, DIČ: 1031026139